附件：
消防技防系统维修改造项目
竣工结算审计费项目
采购需求

项目名称: 消防技防系统维修改造项目竣工结算审计费
采购方式: 询价
消防技防维修改造工程总预算：583.32万
竣工结算审计预算金额(元): 60288.14元
需求详情: 内蒙古博物院采购消防技防系统维修改造竣工结算审计，有意向的供应商需满足以下需求：1.根据项目内容，对消防技防维修改造工程，制定有针对性、实质性的竣工结算审计方案。2.请在方案中明确竣工结算审计的人员安排，参与项目的工程师须为投标公司的在职员工，需提供身份证、当年有效社保证明及注册造价师证，且不存在在其他公司挂证的行为。3.需提供不少于三个过往业绩，附相关业绩的合同或委托协议及结算审计报告书。
请投标公司合理报价，禁止恶意异常低价投标行为。
服务周期: 4个月

采购项目报价表
采购项目报价表
	案件名称
	消防技防系统维修改造项目
竣工结算审计费项目

	投标报价
	大写：            元整    
（小写）：        元





  供应商名称：           (公章) 
 日期  ：       年    月   日






















	消防技防维修改造工程竣工结算审计实施方案

	序号
	审计项目名称
	审计内容
	审计方案

	1
	火灾自动报警及其联动控制系统
	拆除：
1.感烟探测器拆除
2.感温探测器拆除
3.报警主机拆除
4.模块拆除
5.扬声器拆除
6.手动报警按钮拆除
7.声光报警器拆除
8.火灾显示盘拆除
9.消防电话分机拆除
10.消防广播主机拆除
11.消防电话主机拆除
12.配线拆除
13.图形显示装置拆除
新做：
1.点型光电感烟探测
2.点型光电感温探测器
3.消防报警主机
4.输出模块
5.切换模块
6.输入/输出模块
7.输入模块
8.消防广播扬声器
9.手动报警按钮
10.消火栓报警按钮
11.声光报警器
12.火灾显示盘
13.消防电话分机
14.消防广播主机
15.消防电话主机
16.消防控制室图形显示装置
17.电话线
18.自动报警系统调试
19.自动报警系统调试
	

	2
	大空间自动扫描灭火系统
	拆除：
1.阀门拆除
2.水炮主机拆除
3.水炮拆除
4.手动控制盘拆除
5.配线拆除
新做：
1.电磁阀
2.水炮主机
3.消防水炮
4.手动控制盘
5.铜芯多股绝缘电线
6.同轴电缆视频线
7.水灭火控制装置调试
	

	3
	气体灭火系统
	拆除：
1.阀门拆除DN200
2.阀门拆除DN50
3.气体灭火装置拆除
4.驱动气体装置拆除
5.配线拆除
6.气体灭火控制器拆除
新做：
1.选择阀DN200
2.选择阀DN100
3.选择阀DN80
4.选择阀DN50
5.集中联网控制器
6.七氟丙烷气体灭火装置
7.驱动气体装置
8.通信多股绝缘电线
9.系统联网卡
10.气体灭火控制器
11.气体灭火系统系统装置调试
	

	[bookmark: _GoBack]4
	机械防排烟系统
	拆除：
1.封口拆除
2.阀门拆除
3.消防排烟风机拆除
4.正压送风机拆除
5.控制装置拆除
6.风机控制箱拆除
新做：
1.消防排烟风机
2.消防正压送风机
3.铝合金机械排烟口
4.铝合金正压送风口
5.风管防火网
6.正压送风机控制装置
7.风机控制箱
8.通风工程检测、调试
	

	5
	展厅异型卷帘
	拆除：
1.防火卷帘拆除
2.防火卷帘控制箱拆除
3.防火卷帘手动装置拆除
新做：
1.防火卷帘
2.防火卷帘门手动装置
3.卷帘控制箱
4.卷帘升降电机
5.电动防火门、防火卷帘门调试
	

	备注
	按竣工结算审计内容编制方案，没有方案视同无效报价。



